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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

REPERTORIO COMUNALE N. 2964 

CONTRATTO D'APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE E PRESTAZIONALE DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO 

CIG 9778907158 - CUP F96J20000020004 

PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 Finanziato 

dall’Unione Europea - NextGenerationEU.  

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di luglio, presso la sede Municipale del 

Comune di Santa Maria di Sala in Piazza XXV Aprile 1, davanti a me Dott. Silvano 

Longo, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Santa Maria di Sala (Ve), 

avvalendomi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 18.8.2000, n. 267, e senza l’as-

sistenza di testimoni, avendone rinunciato espressamente le parti me consenziente, sono 

comparsi i Signori: 

- da una parte, l’arch. Domenico Grassetto nato a ======= il =========, Diri-

gente del Settore Tecnico del COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, domi-

ciliato per la carica presso la Sede Municipale – Piazza XXV Aprile 1 - Codice 

Fiscale e Partita IVA 00625620273, il quale interviene nel presente atto in nome, 

per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 109 e 

dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 ed in virtù del Decreto 

Sindacale di nomina n. 24 del 26/05/2023; 

- - dall’altra il geom. Rudy Paluan nato a ======= il =========, che interviene 
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nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta BARZON 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Ponte San Nicolò (PD), Viale 

Austria n. 32 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Im-

prese della C.C.I.A.A. di Padova 04646090284 ed iscritta al n. 406805 del Reper-

torio Economico Amministrativo. 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale 

Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale, 

PREMESSO CHE: 

- tra gli obiettivi principali prefissati dall’Amministrazione Comunale vi è il raggiun-

gimento di un più elevato grado di adeguamento agli standards qualitativi e funzio-

nali anche dell’edilizia sportiva e sociale in genere e nell'ottimizzare le condizioni 

di fruizione degli ambienti da parte dell’utenza sportiva; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2020 veniva approvato 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE DELLA 

PALESTRA DEL CAPOLUOGO; 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 723 del 11.11.2020 è stato 

affidato l’incarico relativo al servizio di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Dire-

zione Lavori e Coordinamento Sicurezza dell’intervento di consolidamento strut-

ture in cemento armato e riqualificazione palestra capoluogo allo Studio Sinergo 

S.p.A., con sede a Martellago (VE); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11.03.2021 è stato approvato in 

linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento di CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E RIQUALIFICAZIONE 

PALESTRA CAPOLUOGO, redatto dalla società Sinergo S.p.A.; 
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- il cronoprogramma dei lavori. 

2. Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le 

norme in materia di obbligazioni e contratti nonché disposizioni di Legge, regolamenti 

e capitolati disciplinanti gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato. In partico-

lare, le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al “Codice Appalti”. 

Le parti si danno atto ed appresso sottoscrivono che tutto quanto precede è conforme 

alla loro volontà. 

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici su 32 (trentadue) pagine a video, dandone 

lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, 

per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma di-

gitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettera s) del codice dell’Amministrazione digitale 

(CAD).  

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 82/2005.  

Dopo di che io Segretario ufficiale rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza 

delle parti. 

Per il Comune di Santa Maria di Sala 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  

Arch. Domenico Grassetto 

Per l’appaltatore 

BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL   

Geom. Rudy Paluan  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 

IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE 
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avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi 

pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni 

caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.  

ARTICOLO 30 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. La ditta affidataria si obbliga a prendere visione del Piano di Prevenzione della Cor-

ruzione del Comune di Santa Maria di Sala per il periodo 2022/2024, consultabile nel 

sito Comunale ove è prevista la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali feno-

meni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: tuteladipen-

dente@comune-santamariadisala.it  

ARTICOLO 31 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il Dirigente, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto, DICHIARA di non tro-

varsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 

6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipen-

denti pubblici” nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 16 del succi-

tato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Co-

dice di comportamento.  

ARTICOLO 32 - NORME DI RINVIO 

1. Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita 

sottoscrizione sugli stessi, i seguenti documenti facenti parte integrante del presente con-

tratto, ancorché non materialmente allegati ad esso: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri elaborati del progetto esecutivo dei lavori; 

- il Capitolato Generale d’Appalto in vigore; 

- l’offerta della ditta Appaltatrice in data 03/05/2023; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; 
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- in data 01.06.2021, veniva presentata la domanda di ammissione al contributo per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del de-

coro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 

dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 

6 marzo 2021); 

- che con Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per 

gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - “De-

creto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi”, la suddetta opera 

veniva ammessa alla linea di finanziamento relativa agli investimenti sopracitati, 

come previsto dall'art.1, comma 42, della legge n. 160/2019; 

- la linea di finanziamento del punto precedente è confluita nel PNRR - MISSIONE 

5 Inclusione e coesione - COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, co-

munità e terzo settore - Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; 

- in data 13.05.2022 tramite l'Area certificati (TBEL, altri certificati) della Direzione 

Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

è stato trasmesso l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento con-

cesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di "INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE DELLA 

PALESTRA DEL CAPOLUOGO" - CUP F96J20000020004 a valere sul PNRR 

Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "rigenerazione urbana"; 

- richiamata la validazione del progetto esecutivo sottoscritta in data 21/11/2022 a 

seguito della verifica del progetto stesso; 
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- con determinazione del Settore Tecnico n. 765 del 22.12.2022 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E 

PRESTAZIONALE DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO” nell'ambito del 

PNRR - finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", redatto ai sensi 

dell'art. 24, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, a firma dello Studio Sinergo 

S.P.A. - CUP (Codice Unico di Progetto) F96J20000020004 e il CIG (Codice Iden-

tificativo di Gara) 9489201064; e la relativa determina a contrarre, per l'importo a 

base d'asta di € 732.841,34, di cui € 704.141,34 per lavori ed € 28.700,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

- con determinazione del Settore Tecnico n. 258 del 18.04.2023 è stato preso atto che 

la procedura di gara avente CIG 9489201064 è andata deserta per mancanza di of-

ferte, così come da comunicazione da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Venezia di cui al prot. 1656 del 20.01.2023 e verbale delle 

operazioni di gara del 20.01.2023; 

- con determinazione del Settore Tecnico n. 258 del 18.04.2023 è stato disposto al-

tresì di procedere nuovamente all’affidamento del contratto per i lavori relativi 

all’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E 

PRESTAZIONALE DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO, così come defi-

niti nel progetto esecutivo, secondo le premesse e i contenuti espressi dalla Deter-

minazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 765 del 22.11.2022 e della succes-

siva Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 792 del 29.11.2022 a ret-

tifica, da considerarsi ancora validi ai fini della nuova procedura di gara; 

- per la nuova procedura di affidamento si è reso necessario provvedere a richiede un 

ulteriore C.I.G. 9778907158 associato al CUP F96J20000020004; 

- con la succitata determinazione è stato altresì disposto di affidare i lavori ai sensi 

 

29 

Imposta di bollo 

assolta con modalità 

telematica ai sensi 

dell’art. 1-bis della 

Tariffa DPR 642/1972 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempi-

menti procedimentali; 

- legali incaricati per la tutela del Titolare in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di 

comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, po-

tranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in mate-

ria di protezione dei dati personali. 

Agli interessati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR 

(diritti di: accesso, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità, oblio) scrivendo alla 

mail: dpoitalia@pec.brennercom.net 

Inoltre, in ogni momento potrà rivolgersi all’Autorità Garante i cui riferimenti sono rin-

venibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

ARTICOLO 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. L’“Appaltatore” si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la 

stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Santa Maria di Sala. Il Comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obbli-

ghi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a 

dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fos-

sero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all’applicazione 

della penale di cui al presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal pre-

detto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. Il Comune può non 
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ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI 

1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri con-

nessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. 

2. L’imposta di bollo viene assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 1-bis della 

Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. 

ARTICOLO 27 - REGISTRAZIONE 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i 

lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui chie-

dono la registrazione in misura fissa. 

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali (GDPR), il Comune di Santa Maria di Sala, con sede in Piazza XXV 

Aprile n. 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE), identificato come Titolare del trattamento 

dei dati forniti in virtù dell’esecuzione del presente contratto, informa che gli stessi ver-

ranno utilizzati per il conseguimento delle finalità previste dal contratto stesso, delle at-

tività ad esso correlate e conseguenti. 

In relazione a ciò, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, co-

munque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati conferiti verranno trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione 

delle finalità previste e conservati per i periodi previsti dalle normative vigenti. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali: 

- gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento. 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
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dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, mediante procedura nego-

ziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di 

almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di ro-

tazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, mediante sorteggio all’interno dei soggetti attivi all’interno 

dell’albo degli operatori economici della Città Metropolitana di Venezia, aventi 

sede nel territorio della Regione Veneto, in possesso dell’attestazione SOA atte-

stante la qualificazione per le categorie previste per l’intervento, nello specifico: Ca-

tegoria prevalente OG1 Classifica II° e categorie scorporabili OS7 Classifica I° e 

OS21 Classifica I°, ovvero Categoria prevalente OG1 Classifica III°; 

- per effetto della convenzione prot. n. 14800 del 20/08/2018, sottoscritta con la Città 

Metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016, 

in qualità di S.U.A., ha provveduto ad eseguire la procedura negoziata telematica 

con l’invito di 15 (quindici) operatori economici; 

- a seguito della suddetta procedura con determinazione del Dirigente della Città me-

tropolitana di Venezia n. 1873 del 09/06/2023, sono state approvate le risultanze 

della procedura relativa ai suddetti lavori, come risulta dal verbale di gara protocollo 

n. 33076 del 16.05.2023, ed aggiudicati gli stessi in via definitiva alla ditta 

BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., la quale ha offerto un ribasso del 

4,80%, e dato atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 

del D.lgs. 50/2016; 

- sono state eseguite le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 

50/2016, con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta 

dalle note in data 09/06/2023, trasmesse dalla Città Metropolitana di Venezia e che 
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è decorso, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. numero 50/2016, il termine di-

latorio di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di ag-

giudicazione definitiva; 

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 433 del 06/07/2023 si è 

preso atto dell’avvenuta aggiudicazione con determinazione del Dirigente 

dell’Area Gare e Contratti della Città Metropolitana di Venezia n. 1873 del 

09/06/2023, per conto del Comune di Santa Maria di Sala, dell’appalto dei lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE DELLA 

PALESTRA DEL CAPOLUOGO” all’operatore economico BARZON 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. 04646090284), con sede legale in viale 

Austria n. 32 – Ponte San Nicolò (PD) che ha offerto il ribasso del 4,80%, efficace 

ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

- con la succitata determinazione n. 433 del 06/07/2023 sono stati altresì affidati i 

lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE 

DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO”, all’operatore economico BARZON 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. 04646090284), con sede legale in viale 

Austria n. 32 – Ponte San Nicolò (PD) per l’importo contrattuale di € 699.042,56, 

di cui € 670.342,56 quale importo lavori ed € 28.700,00 quali oneri per la sicurezza, 

oltre IVA di legge - CIG 9778907158 e CUP F96J20000020004;  

- la ditta BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. contestualmente all’of-

ferta, ha indicato che intende subappaltare nel rispetto della normativa vigente al-

cune opere; 

- sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di 

cui trattasi, come previsto dall’art. 29 e 98 del D.lgs. n. 50/2016; 

- l’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
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effettuati dall’“Appaltatore”, il quale è obbligato a trasmettere al Comune di Santa Ma-

ria di Sala, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subap-

paltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel 

caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune di Santa Maria di Sala 

sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”. 

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI 

DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

1. Il geom. Paluan Rudy dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipen-

denti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Edili Artigianato ed agisce, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, 

sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

OBBLIGATORIE 

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 

numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di can-

tiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15. 

ARTICOLO 24 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli 

adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL_39216242 

richiesto in data 22/06/2023, con scadenza validità il 20/10/2023. 

ARTICOLO 25 - DOMICILIO DELL’“APPALTATORE” 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio nel comune 

di Ponte San Nicolò (PD) all’indirizzo Viale Austria, 32. 
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3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 

25.07.2023, trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo del Comune 

di Santa Maria di Sala il 26.07.2023 al n 16822. Detta polizza è conservata agli atti del 

Comune di Santa Maria di Sala. 

Come disposto dall’art. 35 comma 7 del Capitolato Speciale D’appalto, ed ai sensi 

dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, la suddetta garanzia 

ha una validità estesa fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del cer-

tificato di cui all’art.54 e a tale scopo copre i danni dovuti a causa imputabile all’appal-

tatore e risalente al periodo di esecuzione, oltre a coprire eventuali danni causati dall’ap-

paltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’ap-

palto. 

4. L’Appaltatore, prima dell’inizio lavori, dovrà stipulare una polizza assicurativa de-

cennale denominata “Rimpiazzo e Posa in Opera” a favore del Comune di Santa Maria 

di Sala, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi e 

secondo quant’altro riportato nell’art. 35 punto 9) del Capitolato speciale d’appalto, con 

un massimale di € 50.000,00  

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO 

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto 

conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate 

al capo 9 del capitolato speciale d’appalto fra quelle che debbono necessariamente es-

sere eseguite a cura dell’aggiudicatario. 

2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il Comune di Santa Maria 

di Sala non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai 

cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
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ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 25.07.2023 relativa 

alla composizione societaria, all’inesistenza o meno di diritti reali di godimento o 

di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”. 

- è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel portale ANAC, dal quale risulta la 

qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto; 

- l’Impresa BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è iscritta nell’elenco 

della Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo – cosiddetta “WHITE 

LIST” dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-

tivo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, ai 

sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 e della Legge n. 190/2012, così come modificata 

dal D.L. n. 23/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 40/2020, con scadenza 

al 28/03/2024; 

-  è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva, prot. INAIL 

39216242 attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi della ditta aggiudi-

cataria.  

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti 

come sopra costituite e rappresentate, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costi-

tuiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala, come sopra rappresentato, affida all’“Appaltatore” 

che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei lavori, a misura, dell’opera 
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pubblica denominata “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE 

E PRESTAZIONALE DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO” - come da pro-

getto richiamato al successivo articolo 3. 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DOCUMENTI 

FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’art. 2 alle condizioni, patti 

e modalità previsti e dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto esecutivo, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 765 del 22.11.2022: 

DOCUMENTI GENERALI 

- Relazione generale 

- 1.02 Relazione fotografica 

- 1.03 Studio di fattibilità ambientale 

- 1.04 Relazione paesaggistica 

- 1.05 Indagini alle strutture per la valutazione di vulnerabilità sismica 

- 1.06 Relazione sismica sulle strutture con prove per LC2 

- 1.07 Relazione di calcolo strutturale 

- 1.08 Relazione tecnica e di calcolo - impianti elettrici e speciali 

- 1.09 Relazione di valutazione dei criteri ambientali minimi 

- 1.10 Relazione tecnica ex L10/91 sul contenimento dei consumi energetici ai sensi del 

D.M. 26/06/15 

- 1.11 Diagnosi energetica stato di fatto ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 e s.m.i. 

- 1.12 Relazione per il superamento delle barriere architettoniche 

- 1.13 Elenco prezzi unitari 

- 1.14 Analisi nuovi prezzi 

- 1.15 Computo metrico estimativo 
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data 29/07/2021. 

4. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi pre-

visti dall’articolo 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di ina-

dempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il Comune di Santa Maria di Sala 

ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è 

tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il Comune di 

Santa Maria di Sala abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa. 

6. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvi-

sorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 103, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 20 - POLIZZA ASSICURATIVA 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto 

dall’art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa nu-

mero 1694.00.33.33041429, in data 24.07.2023, con la Compagnia SACE B.T. S.p.A., 

per un massimale di  € 699.042,56 (seicentonovantanovemilaquarantadue/56) per danni 

ad impianti ed opere, di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni agli impianti ed 

opere preesistenti, e di € 500.000,00 (cinquecento/00) per demolizioni e sgombero. 

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi 

per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00) ed ha durata, per legge, fino alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provviso-

rio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. 
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considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal Comune di 

Santa Maria di Sala, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra. 

ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E 

FORO COMPETENTE) 

1.  Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza 

esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato. 

2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia. 

ARTICOLO 19 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del 

mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, 

ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fi-

deiussione assicurativa numero 1694.00.27.2799865247, in data 19.07.2023, stipulata 

con SACE b.T. S.p.A., per l’importo di € 34.952,12 (trentaquattromilanovecentocin-

quantadue virgola dodici). 

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota tra-

smessa dall’“Appaltatore” in data 25.07.2023, registrata al protocollo del Comune di 

Santa Maria di Sala il 26.07.2023 al numero 16822. Detta polizza è conservata agli atti 

del Comune di Santa Maria di Sala. 

3. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

la suddetta garanzia è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto 

l’“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 prevista dall’art. 93, comma 7 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla copia dell’attestazione di qualificazione alla 

esecuzione di lavori pubblici numero 22186 emessa dalla società Certiquality S.R.L. in 
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- 1.16 Quadro economico 

- 1.17 Cronoprogramma 

- 1.18 Piano di sicurezza e coordinamento 

- 1.19 Fascicolo dell'Opera 

- 1.20 Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative 

- 1.21.C Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Generale e opere civili 

- 1.21.M Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti meccanici 

- 1.21.E Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti elettrici 

- 1.22 Schema di contratto 

- 1.23 Quadro incidenza percentuale della manodopera 

- 1.24 Lista dei lavori e delle forniture 

- 1.25 Piano di manutenzione dell'opera 

- 1.26 Piano di gestione dei rifiuti 

- 1.27 Piano Ambientale di Cantierizzazione 

- 1.28 Relazione sui criteri DNSH 

OPERE CIVILI 

- 2.00 Inquadramento urbanistico e planimetria generale 

- 2.01 Stato di fatto - Pianta piano terra 

- 2.02 Stato di fatto - Pianta copertura 

- 2.03 Stato di fatto - Prospetti, sezioni 

- 2.04 Stato di progetto - Pianta piano terra 

- 2.05 Stato di progetto - Pianta copertura 

- 2.06 Stato di progetto - Prospetti, sezioni 

- 2.07 Comparative - Piante e prospetti 

- 2.08 Abaco serramenti 
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- 2.09 Trattamento corticale opere in c.a. 

- 2.10 Particolari costruttivi 

- 2.11 Superamento delle barriere architettoniche 

OPERE STRUTTURALI 

- 3.01 Interventi di consolidamento strutturale - Pianta piano terra 

- 3.02 Interventi di consolidamento strutturale - Pianta copertura 

- 3.03 Interventi di consolidamento strutturale - Sezioni 

- 3.04 Interventi di consolidamento strutturale - Armatura setti, sezioni e particolari 

- 3.05 Interventi di consolidamento strutturale - Armatura fondazioni setti S1-S2-S3-S4 

- 3.06 Interventi di consolidamento strutturale - Armatura fondazioni setti SX1-SX2 

- 3.07 Interventi di consolidamento strutturale - Principali fasi operative di intervento 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

- 4.00 Planimetria dei locali: disposizione apparecchiature elettriche, stato di fatto - stato 

di progetto 

- 4.01 Schemi unifilari quadri elettrici e tabelle di verifica coordinamento 

IMPIANTI MECCANICI 

- 5.00 Pianta - Interventi manutentivi 

Visto il verbale di immediata cantierabilità delle opere in questione sottoscritto in data 

26.07.2023 prot. 16838 del 26.07.2023. 

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena co-

noscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali documenti, 

ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostan-

ziale del presente contratto e restano depositati agli atti del Comune di Santa Maria di 

Sala. 

3. L’“Appaltatore”, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria 
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c) Inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligo di assunzione di cui all’art. 

47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l’ap-

plicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%). 

4. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipen-

denti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti 

con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Co-

mune di Santa Maria di Sala. Il Comune di Santa Maria di Sala, verificata la violazione 

di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando 

un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controde-

duzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune di 

Santa Maria di Sala procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del pre-

sente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risolu-

zione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile e 

all’incameramento della cauzione definitiva. Il Comune di Santa Maria di Sala può non 

avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi 

pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni 

caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

5. In relazione alle previsioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, 

l’“Appaltatore” ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o au-

tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di 

Santa Maria di Sala, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun 

dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell’“Appaltatore”, poteri autoritativi 

o negoziali per conto del Comune di Santa Maria di Sala. Il presente contratto dovrà 
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- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assi-

milato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016); 

- servizio di autotrasporto; 

- guardiania di cantiere; 

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale; 

- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi 

modo organizzata ed eseguita. 

in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. 

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 

108 e n. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’articolo 92 del D.lgs. 81/2008. 

2. Il Comune di Santa Maria di Sala recederà dal contratto qualora vengano accertate 

cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. 

3. Il Comune di Santa Maria di Sala ha facoltà di risolvere il presente contratto nei se-

guenti casi: 

a) Ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’”Appal-

tatore”, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al venti per 

cento (20%) dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. n. 77/2021, 

convertito con Legge n. 108/2021, fermo restando il pagamento delle penali; 

b) Ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47, commi 3 e 3- 

bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%); 
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iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all’art.1, commi 53 e 

54, della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste isti-

tuite presso la Prefettura ai sensi dell’art.1 comma 52 e ss. della medesima legge, salvo 

che l’“Appaltatore” comprovi che: 

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita 

alcuna white list; 

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta 

alcuna ditta nell’ambito della tipologia richiesta; 

- l’indisponibilità delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi richie-

sti dall’“Appaltatore” nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecu-

zione dell’appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto 

prescelto. In presenza di tali presupposti l’“Appaltatore” non sarà assoggettato alla rela-

tiva penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti 

prescelti. L’inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento 

dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all’emissione del certificato di re-

golare esecuzione o collaudo e, una volta accertato, dopo aver valutato le eventuali con-

trodeduzioni dell’“Appaltatore”, sarà sanzionato con l’applicazione delle penali previ-

ste per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. 

4. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare 

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici 

e, in particolare, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d’appalto appro-

vato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a 

quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49. 

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
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1. Il Comune di Santa Maria di Sala pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno 

e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 699.042,56, (seicen-

tonovantanovemilaquarantadue virgola cinquantasei) dei quali € 670.342,56 per lavori 

ed € 28.700,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge, corrispondente al ribasso 

del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) sull’importo posto a base di gara soggetto 

a ribasso. 

2. Il Comune di Santa Maria di Sala informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il 

suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o col-

laudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate 

all’originale progetto di cui al precedente articolo 3. 

3. Il contratto è stipulato interamente a misura. Ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la parte a misura il prezzo delle prestazioni può variare in 

aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

4. Qualora il Comune di Santa Maria di Sala, per tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, 

ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare mate-

riali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di 

nuovi prezzi a norma dell’articolo 106 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 

all’articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non 

sostanziali disposte ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

6. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’“Appal-

tatore” in sede di gara, depurato del ribasso offerto, è vincolante per la valutazione di 
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1. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 102, comma 8 del D.lgs. 50/2016 

trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 

nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate. 

ARTICOLO 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

1. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Pro-

tocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” siglato dalla 

Regione Veneto, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto 

e Upi Veneto in data 17/09/2019, a cui il Comune di Santa Maria di Sala ha aderito con 

deliberazione di G.C. n. 191 del 31/12/2019, che qui si intendono integralmente ripor-

tate e di accettarne il contenuto e gli effetti. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante 

per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferi-

mento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizza-

zione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture 

ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale 

variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

- trasporto di materiali a discarica; 

- trasporto e smaltimento rifiuti; 

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 
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comunque prima dell’inizio lavori, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per 

presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione 

dei lavori.. L’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto contiene in dettaglio i contenuti 

del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto pro-

gramma verrà applicata la medesima penale di cui all’articolo 7 del presente contratto. 

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONI DEI LAVORI 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

trova applicazione per le sospensioni dei lavori l’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 14 - CONTROLLI 

1. Durante il corso dei lavori il Comune di Santa Maria di Sala potrà effettuare, in qual-

siasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con 

eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, 

tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescri-

zioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta con-

servazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 

207/2010. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dal Comune di Santa Maria di Sala nel corso dell’ap-

palto non escludono la responsabilità dell’“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’“Appaltatore” 

stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non 

determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’“Appaltatore”, né alcuna preclusione 

in capo al Comune di Santa Maria di Sala. 

ARTICOLO 15 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 
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eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ai sensi 

dell’articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., considerando tuttavia quanto 

contenuto al successivo art. 5. Si applica comunque quanto previsto dalla Legge 

25/2022, che ha reso obbligatorio l’inserimento della clausola revisione prezzi per tutti 

i bandi e avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31/12/2023. 

Clausola applicabile a tutti i contratti di servizi, forniture e lavori. 

7. Il Comune di Santa Maria di Sala si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla 

sede legale dell’“Appaltatore”. 

8. Il Comune di Santa Maria di Sala dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appalta-

tore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere 

Comunale. 

9. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietan-

zare le somme ricevute in conto o a saldo è il geom. Rudy Paluan al quale il Comune di 

Santa Maria di Sala effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni 

e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza 

dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempesti-

vamente notificata al Comune di Santa Maria di Sala. 

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del 

corrispettivo, da notificarsi al Comune di Santa Maria di Sala, a cura e spese dell’“Ap-

paltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento 

delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla 

osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune 

di Santa Maria di Sala per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. 

11. Il Comune di Santa Maria di Sala, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa 

di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero 
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433 del 06/07/2023. 

12. Il Comune di Santa Maria di Sala avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture re-

lative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto me-

desimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della 

spesa citata al comma 11, come previsto dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000. 

13. Il Comune di Santa Maria di Sala informa l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 

55 del 3 aprile 2013 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il 

Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: 2QI4TI 

ARTICOLO 5 - REVISIONE DEI PREZZI 

1. Come previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27 gennaio 2022, 

numero 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei 

prezzi a norma di legge. 

2. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. numero 4/2022, in 

deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.lgs. 50 del 2016, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, 

sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 

5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, 

anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cin-

que per cento) e, comunque, in misura pari all’80% (ottanta per cento) di detta ecce-

denza nel limite delle risorse di cui al comma 7. 

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo 
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condizioni di legge. 

2. L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 

il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di 

€ 100.000,00 (centomila/00). 

3. Lo stato d’avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro trenta 

giorni dalla data di maturazione dell’importo di cui al precedente comma. 

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 

un termine non superiore a sette (7) giorni dall’adozione degli stessi, ai sensi dell’art. 

113-bis, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall’art. 113 bis, commi 

da 1bis a 1 septies del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo esemplificativo 

acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- 

bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall’adozione 

di ogni stato di avanzamento. 

7. All’esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine 

non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rila-

scia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’“Appal-

tatore”; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal 

suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, comma 2 del Codice civile. 

ARTICOLO 12 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. L’“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni e 
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trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera re-

gionale di parità.  

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla 

stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui 

all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.  

La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in 

conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste 

dall’art. 8, comma 2, del presente contratto. Inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 

47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma 

singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affida-

mento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse 

dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108. 

ARTICOLO 10 - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 

108/2021, in caso di inadempimento dell’“Appaltatore” agli obblighi di cui al comma 

3, al comma 3 bis, ovvero al comma 4, dell’art 47 del D.L.77/2021 è comminata una 

penale pari al 0,10% dell’importo contrattuale. 

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corre-

sponsione in favore dell’“Appaltatore” dell’anticipazione da erogare e recuperare alle 
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definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. A tal fine, in particolare: 

- si impegna a comunicare al Comune di Santa Maria di Sala, per le transazioni derivanti 

dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finan-

ziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed 

ogni modifica relativa ai dati comunicati; 

- si impegna a trasmettere al Comune di Santa Maria di Sala copia di tutti i contratti 

sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate all’esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo 

quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione. 

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Santa 

Maria di Sala ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della no-

tizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanzia-

ria. 

4. Il Comune di Santa Maria di Sala e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che 

il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico ban-

cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempi-

mento. 

5. Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 2QI4TI. 

ARTICOLO 7 - TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI 
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LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 200 (duecento) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

ARTICOLO 8 - PENALI PER I RITARDI E PREMIO DI 

ACCELERAZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il 

ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per 

mille (0,3‰) e l’uno per mille (1‰) dell’ammontare netto contrattuale, da determinare, 

in base all’insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all’entità delle conse-

guenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il 

dieci per cento (10%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il Comune 

di Santa Maria di Sala di risolvere il contratto in danno dell’“Appaltatore”. 

2. In deroga all’art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 

50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021, le penali 

dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero 

virgola sei per mille (0,6‰) e l’uno per mille (1‰) dell’ammontare netto contrattuale, 

da determinare, in base all’insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all’entità 

delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessi-

vamente il venti per cento (20%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per 

il Comune di Santa Maria di Sala di risolvere il contratto in danno dell’“Appaltatore”. 

3. Qualora la predetta ultimazione finale, di cui all’art. 6 del presente contratto, avvenga 

in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia 

conforme alle obbligazioni assunte, all’“Appaltatore” è riconosciuto un premio, per 

ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo zero virgola sei per mille (0,6‰) 

dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 
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2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021. 

4. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto 

di determinate tempistiche, se l’“Appaltatore” per suo ritardo dovesse compromettere il 

rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del 

danno subito dal Comune di Santa Maria di Sala in caso di parziale o mancata corre-

sponsione del contributo. 

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI EX ART. 47 D.L. 77/2021, CONVERTITO IN L. 

N. 108/2021 

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l’“Appaltatore”: 

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione 

del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, 

il numero di 21 lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qua-

lora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle 

nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere 

almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con 

età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile. 

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione 

appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in rela-

zione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei li-

velli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento 

della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensio-

namenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere 


