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digitale, nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso a cura e spese della 

parte che intende avvalersene ed inserito nella fase di stipula nel portale MEPA. 

Il presente atto si compone di 32 (trentadue) articoli, è formato con mezzi informatici in 

modalità elettronica mediante l’utilizzo ed il controllo degli stessi, si compone di venti-

quattro pagine a video e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 

1, lettera s) del D.lgs. n. 82/2005. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Silvano Longo (firma digitale apposta) 

LA DITTA APPALTATRICE - A.S. SERVICES S.R.L. 

Sig. Nicola Agostini (firma digitale apposta) 
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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 

Città Metropolitana Di Venezia 

SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA NEL PORTALE MEPA 

AFFIDAMENTO LAVORI DI “Efficientamento energetico della sala teatrale 

Comunale - intervento per la promozione dell’efficienza e riduzione dei consumi 

energetici nelle sale teatrali nell’ambito del PNRR - finanziato dall’Unione Euro-

pea – Next generation EU – risorsa M1C3” 

CIG (Codice Identificativo Gara) 955617336E 

CUP (Codice Unico di Progetto) F94J22000110006 

Fra i Sig.ri: 

- Dott. LONGO SILVANO nato a _________ il _____________, Segretario comunale 

del COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, domiciliato per la carica presso la Sede 

Municipale – Piazza XXV Aprile 1 - Codice Fiscale e Partita IVA 00625620273, il 

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministra-

zione comunale ai sensi dell’art. 109 e dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.lgs. n. 

267/2000 ed in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. 42 del 23.12.2022; 

- Sig. AGOSTINI NICOLA nato a __________ il ______________, che interviene nel 

presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S. SERVICES S.R.L., con 

sede in Via Oslo 5 -35010 Vigonza (PD) codice fiscale e partita IVA 03422280283 

iscritta alla CCIAA di Padova al n. 310437 del Repertorio Economico Amministrativo, 

si premette quanto segue 

PREMESSO CHE 

- con decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022 sono state assegnazione 
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delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competiti-

vità e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per 

la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di ci-

nema, teatri e musei" finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU e approvate 

le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi 

agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici 

nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionati mediante l’Avviso pubblico 

del 22 dicembre 2021 e l’intervento in oggetto proposto dal Comune di Santa Maria di 

Sala è risultato ammesso a finanziamento per un importo di € 200.000,00, su un importo 

finale dell’opera di €  250.000,00; 

- con determinazione del Settore Tecnico n. 806 del 01.12.2022 è stato approvato il pro-

getto definitivo/esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico della sala teatrale 

Comunale - intervento per la promozione dell’efficienza e riduzione dei consumi ener-

getici nelle sale teatrali nell’ambito del PNRR - finanziato dall’Unione Europea – Next 

generation EU – risorsa M1C3”, redatti ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a), del 

D.lgs. 50/2016, a firma dell’ing. Andrea Barutta per la ditta RB Engineering s.r.l., ed 

acquisito al protocollo Comunale con n. 25943 del 28.10.2022, CUP (Codice Unico di 

Progetto) F94J22000110006 e il CIG (Codice Identificativo di Gara) 94808737E6; e la 

relativa determina a contrarre, per l’importo a base d’asta di € 149.926,58 di cui € 

145.935,82 per lavori ed €. 3.990,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre all’IVA di legge; 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 853 del 19.12.2022 è stato 

dato atto che, a seguito di RdO n. 3320632 esperita sul portale del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione - MEPA www.acquistinretepa.it, non sono pervenute 

offerte entro il termine fissato e si è determinato di procedere nuovamente 
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- legali incaricati per la tutela del Titolare in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di 

comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, po-

tranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in mate-

ria di protezione dei dati personali. 

4. Agli interessati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR 

(diritti di: accesso, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità, oblio) scrivendo alla 

mail dpoitalia@pec.brennercom.net .  

Inoltre, in ogni momento potrà rivolgersi all’Autorità Garante i cui riferimenti sono rin-

venibili sul sito www.garanteprivacy.it. . 

Art. 31 - Piano di Prevenzione della Corruzione 

1. La ditta appalatrice si obbliga a prendere visione del Piano di Prevenzione della Cor-

ruzione del Comune di S. Maria di Sala per il periodo 2022/2024, consultabile nel sito 

Comunale ove è prevista la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni 

o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: tuteladipen-

dente@comune-santamariadisala.it . 

Art. 32 – Prevenzione della corruzione 

1. Il Funzionario, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto, DICHIARA di non 

trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 16 del 

succitato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del 

Codice di comportamento. 

Le parti si danno atto ed appresso sottoscrivono che tutto quanto precede è conforme 

alla loro volontà. 

Il presente atto viene sottoscritto in data 10 Maggio 2023 mediante apposizione di firma 
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lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 

del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del 

danno.  

Art. 29 – Registrazione 

1. Il presente atto sarà soggetto alla registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 

comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

Art. 30 – Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali (GDPR), il Comune di Santa Maria di Sala, con sede in Piazza XXV 

Aprile n. 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE), identificato come Titolare del trattamento 

dei dati forniti in virtù dell’esecuzione del presente contratto, informa che gli stessi ver-

ranno utilizzati per il conseguimento delle finalità previste dal contratto stesso, delle at-

tività ad esso correlate e conseguenti.  

In relazione a ciò, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, co-

munque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

2. I dati conferiti verranno trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione 

delle finalità previste e conservati per i periodi previsti dalle normative vigenti. 

3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali: 

- gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento.  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

-  altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempi-

menti procedimentali;  
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all’affidamento del contratto per i lavori relativi, mediante affidamento ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 

267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nuovi elementi e clausole 

essenziali del contratto; 

- per la nuova procedura di affidamento si è reso necessario provvedere a richiede un 

ulteriore CIG (Codice Identificativo di Gara) 955617336E associato al CUP (Codice 

Unico di Progetto) F94J22000110006; 

- a seguito di RdO n. 3361864 esperita sul portale del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione - MEPA www.acquistinretepa.it, con la quale si è richiesto un’offerta 

a n. 6 operatori economici, selezionati secondo i contenuti della Determinazione del 

Dirigente del Settore Tecnico n. 853 del 19.12.2022, è pervenuta un’unica offerta entro 

il termine fissato; 

- con determinazione del Settore Tecnico n. 144 del 01.03.2023  sono stati aggiudicati 

e affidati i lavori inerenti all’intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA SALA TEATRALE COMUNALE - INTERVENTO PER LA 

PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI NELL’AMBITO DEL PNRR -  all’im-

presa A.S. SERVICES s.r.l., con sede in Via Oslo 5 a 35010 Vigonza (PD), P.IVA 

03422280283, per il ribasso offerto del 0,90% e per l’importo di €  148.613,16, di cui € 

144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri per la sicurezza non soggetti a ri-

basso e IVA a norma di legge;  

- che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito posi-

tivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’“Appaltatore”, come previsto 

dall’art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.; 

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di 
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cui trattasi, come previsto dall’art. 29 e 98 del D.lgs. n. 50/2016; 

- che l’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 28.03.2023, relativa alla 

composizione societaria, all’inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garan-

zia sulle azioni con “diritto di voto”. 

Tutto ciò premesso,  

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. Il Comune di Santa Maria di Sala affida alla ditta A.S. Services S.R.L.  con sede in 

Vigonza (PD) - codice fiscale 03422280283, che accetta, i lavori di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA TEATRALE 

COMUNALE - INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E 

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI 

NELL’AMBITO DEL PNRR  - CIG (Codice Identificativo di Gara) 955617336E as-

sociato al CUP (Codice Unico di Progetto) F94J22000110006, per l’importo di €  

148.613,16, di cui € 144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso e IVA a norma di legge. 

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono riportati ed evi-

denziati negli elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto e di seguito ri-

portati: 01 RG relazione descrittiva generale; 02 RP relazione paesaggistica; 03 RM 

relazione monumentale; 04 RC relazione di calcolo; 05 RCD relazione di verifica dei 

requisiti CAM e rispondenza ai principi DNSH; 06 L10 relazione tecnica ex legge 

10/91; 07 PG planimetria generale; 08 IM01-CDZ-PL tavola impianti meccanici 01; 09 

IM02-CDZ-PV tavola impianti meccanici 02; 10 IE01-FM tavola impianti elettrici 01; 

11 IE02-QE-PC tavola impianti elettrici 02; 12 PSC piano di sicurezza e 
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1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le disposizioni e ad accollarsi tutti gli oneri 

relativi alla sicurezza in genere, compresi quelli di apprestamento e mantenimento di 

tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza ed a prevenire gli infortuni nei cantieri pre-

visti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute 

violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell’Appaltatore, costituiscono causa di riso-

luzione del contratto, previa costituzione in mora. 

Art. 27 - Divieto di cessione 

1. Ai sensi dell’art. 106, del “Codice Appalti”, la ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire 

in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto e lo stesso non può essere 

ceduto, a pena di nullità.  

2. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 (fusioni e conferimenti, trasferimento e af-

fitto di azienda) del “Codice Appalti”. 

Art. 28 – Codice di comportamento 

1. L’“Appaltatore” si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la 

stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Santa Maria di Sala. Il Comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obbli-

ghi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a 

dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fos-

sero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all’applicazione 

della penale di cui al presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal pre-

detto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del Codice civile. Il Comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora 
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delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle 

fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell’“Ap-

paltatore”. 

Art. 21 - Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipen-

denti. 

1. Il signor Agostini Nicola dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori di-

pendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Edili Industria ed agisce, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, 

sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

Art. 22 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 

numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di can-

tiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15.  

Art. 23 - Regolarità contributiva 

1. Il “Comune” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, 

come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL_36983560 richiesto in data 

22.02.2023, con scadenza validità il 22.06.2023. 

Art. 24 - Domicilio dell’“Appaltatore” 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio nel Comune 

di Vigonza (PD) Via Oslo n. 5. 

Art. 25 - Spese contrattuali 

1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri con-

nessi alla sua sottoscrizione, compresi quelli tributari. 

Art. 26 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

5 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
ai sensi del D.M. 17.06.2014 

Autorizzazione n. 21882/2013 

coordinamento; 13 PM piano di manutenzione dell’opera; 14 QE quadro economico; 

15 EP elenco prezzi unitari; 16 CM computo metrico; 17 CME computo metrico esti-

mativo; 18 QIM quadro incidenza della manodopera; 19 AP analisi prezzi; 20 CPL 

cronoprogramma lavori; 21 CST capitolato speciale d’appalto – parte tecnica; 22 CSA 

capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa; 23 SC schema di contratto d’ap-

palto; 24 FO fascicolo dell’opera; 25 DD dichiarazioni dovute. 

Le parti si danno reciprocamente atto che tali documenti sono conservati agli atti del 

Comune e l’Appaltatore dichiara di averli esaminati (compreso il Computo Metrico 

Estimativo), di averne ricevuto copia, di essersi recato sul posto dell’esecuzione e di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sulla determinazione 

dei prezzi e di aver giudicato i lavori realizzabili, di aver ritenuto gli elaborati progettuali 

adeguati e gli importi dei lavori nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso equivalente offerto. 

Art. 2 - Oneri ed obblighi della ditta Appaltatrice 

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’art. 1 alle condizioni, patti 

e modalità previsti dai documenti ed elaborati facenti parte del progetto definitivo/ese-

cutivo, approvato con determinazione dirigenziale n.  806 del 01.12.2022; 

2. Le Parti sottoscrivono, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed 

integrale accettazione i documenti sopra elencati. Tali documenti, ancorché non mate-

rialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

3. L’“Appaltatore”, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria ini-

ziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all’art.1, commi 53 e 54, 

della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite 

presso la Prefettura ai sensi dell’art.1 comma 52 e ss. della medesima legge, salvo che 
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l’“Appaltatore” comprovi che:  

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita 

alcuna white list; 

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta 

alcuna ditta nell’ambito della tipologia richiesta; 

- l’indisponibilità delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi richie-

sti dall’“Appaltatore” nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecu-

zione dell’appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto 

prescelto. In presenza di tali presupposti l’“Appaltatore” non sarà assoggettato alla rela-

tiva penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti 

prescelti. L’inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento 

dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all’emissione del certificato di re-

golare esecuzione o collaudo e, una volta accertato dopo aver valutato le eventuali con-

trodeduzioni dell’“Appaltatore”, sarà sanzionato con l’applicazione delle penali previ-

ste per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. 

4. Il “Comune.” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, nu-

mero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 

ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non pre-

visto dal Capitolato speciale d’appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49. 

Art. 3 - Corrispettivo dell’appalto 

1. Il “Comune” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempi-

mento del presente contratto, il corrispettivo di € 148.613,16, (centoquarantottomilasei-

centotredici virgola sedici) di cui € 144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri 
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Art. 19 - Polizza assicurativa 

1. Il “Comune” prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 103, comma 7 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero 

1694.00.33.33040094 in data 22.03.2023, con la Compagnia SACE BT S.P.A, per un 

massimale di € 148.613,16 per danni di esecuzione; di € 148.613,16 per danni agli im-

pianti ed opere preesistenti. 

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi 

per un massimale di 500.000,00 ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque de-

corsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-

cato. 

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 

28.03.2023 prot. 7263. Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.  

Art. 20 - Subappalto 

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto 

conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate 

all’art. 44 del capitolato speciale d’appalto fra quelle che debbono necessariamente es-

sere eseguite a cura dell’aggiudicatario. 

2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede 

al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti 

relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appalta-

tore” il quale è obbligato a trasmettere al  “Comune”, entro 20 giorni dalla data di cia-

scun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-

menti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
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1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 

103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione numero 

1694.00.27.2799856120, in data 22.03.2023, stipulata con la Compagnia SACE BT 

S.P.A., Agenzia di Padova, per l’importo di € 7.431,00. 

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota tra-

smessa dall’“Appaltatore” in data 28.03.2023 prot. 7263. Detta polizza è conservata agli 

atti del “Comune”. 

3. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia 

è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2015 prevista dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

come risulta dalla copia dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pub-

blici numero Q-00356/08 emessa dalla società IAS REGISTER AG del 28.09.2022.  

4. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione 

sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103, 

comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5. Il “Comune” e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali 

da parte dell’“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della 

suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, 

nel termine assegnatogli, se il “Comune” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o 

in parte di essa. 

6. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione 

cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/del certificato di 

regolare esecuzione, come previsto dall’art. 103, comma 5 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i.. 
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per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA a norma di legge, corrispondente al ribasso 

del 0,90% (zero virgola novanta%) sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. 

2. Il “Comune” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispet-

tivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto 

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto 

di cui al precedente articolo 3. 

3. Il contratto è stipulato a misura. Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi 

dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo delle prestazioni può va-

riare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I 

prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ri-

basso offerto dall’“Appaltatore”, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vinco-

lanti per l’“Appaltatore” ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera. 

4. Qualora il “Comune”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della 

disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano cate-

gorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta 

fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma 

dell’articolo 106 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 

all’articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non 

sostanziali disposte ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

6. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’“Appal-

tatore” in sede di gara, depurato del ribasso offerto, è vincolante per la valutazione di 
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eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

7. Il Comune di Santa Maria di Sala dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appalta-

tore”, in esecuzione a quanto sopra riportato, in acconto e a saldo, mediante mandati di 

pagamento per mezzo del Tesoriere Comunale. 

8. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietan-

zare le somme ricevute in conto o a saldo è il sig. Agostini Nicola, a cui il Comune 

effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia re-

sponsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della 

persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al 

Comune di Santa Maria di Sala. 

9. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del 

corrispettivo, da notificarsi al Comune, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve 

indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e 

che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle 

verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al “Comune” per pagamenti a 

persone non autorizzate a riscuotere.  

10. Il “Comune”, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente con-

tratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero n. 806 del 

01.12.2022. 

11. Il “Comune” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente con-

tratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il nu-

mero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 191 del D.lgs. 267/2000. 

12. Il “Comune” informa l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 
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Comune di Santa Maria di Sala. 

4. Il “Comune”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta 

per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, il “Comune” procederà all’applicazione della penale di cui 

all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto 

Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

Codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. Il “Comune” può non av-

valersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi 

pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni 

caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.  

5. In relazione alle previsioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, 

l’“Appaltatore” ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o au-

tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del “Comune”, 

per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che ab-

biano esercitato, nei confronti dell’“Appaltatore”, poteri autoritativi o negoziali per 

conto del “Comune”. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, 

per effetto dei controlli esercitati dal “Comune”, l’evidenza della conclusione dei rap-

porti di cui sopra. 

Art. 17 - Modalità di soluzione delle controversie e foro competente 

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controver-

sie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giu-

dice ordinario, con esclusione dell’arbitrato. 

2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia. 

Art. 18 - Cauzione definitiva 
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sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei 

Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici 

Territoriali del Governo del Veneto, recepito con deliberazione di G.C. n. 191 del 

31.12.2019, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e 

gli effetti. 

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto 

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applica-

zione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’articolo 92 del D.lgs. 81/2008.  

2. Il “Comune” ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

a. ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’”Appal-

tatore”, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al venti per 

cento (20%) dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. n. 77/2021, 

convertito con Legge n. 108/2021, fermo restando il pagamento delle penali; 

b. ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47, commi 3 e 3-

bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%); 

c. inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligo di assunzione di cui all’art. 

47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l’ap-

plicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%); 

3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipen-

denti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti 

con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del 
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vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell’uf-

ficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: 2QI4TI. 

Art. 4 - Revisione dei prezzi 

1. Come previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27 gennaio 2022, 

numero 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei 

prezzi a norma di legge. 

2. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. numero 4/2022, in 

deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.lgs. n. 50 del 2016, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, 

sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 

5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, 

anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cin-

que per cento) e, comunque, in misura pari all’80% (ottanta per cento) di detta ecce-

denza nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo D.L. 4/2022. 

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo 

definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. A tal fine, in particolare: 

- si impegna a comunicare al “Comune”, per le transazioni derivanti dal presente con-

tratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti cor-

renti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla 
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commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le gene-

ralità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica 

relativa ai dati comunicati; 

- si impegna a trasmettere al “Comune” copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-

appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo 

precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al “Comune” ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempi-

mento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto 

sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per ren-

dere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento. 

Art. 6 - Termini per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data 

03 aprile 2023, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integral-

mente riportato. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 7 - Penali per i ritardi e premio di accelerazione 

1. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il 

ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo 0,3‰ (zero virgola 

tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, da determinare, 

in base all’insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all’entità delle 
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previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

Art. 13 - Controlli 

1. Durante il corso dei lavori il “Comune” potrà effettuare, in qualsiasi momento, con-

trolli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preli-

minari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare 

la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta con-

servazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 

207/2010. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dal “Comune” nel corso dell’appalto non escludono 

la responsabilità dell’“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di 

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’“Appaltatore” stesso per le parti di 

lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insor-

gere di alcun diritto in capo all’“Appaltatore”, né alcuna preclusione in capo al “Co-

mune”. 

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che per il collaudo si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che fino all’en-

trata in vigore del decreto di cui all’art. 102, comma 8 del D.lgs. 50/2016 trovano appli-

cazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 nonché gli allegati 

e le parti di allegati ivi richiamate. 

Art. 15 - Protocollo di legalità 

1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

“Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della crimi-

nalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
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5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall’art. 113 bis, commi 

da 1bis a 1 septies del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo esemplificativo 

acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall’adozione 

di ogni stato di avanzamento.  

7. All’esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine 

non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rila-

scia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’“Appal-

tatore”; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal 

suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, comma 2 del Codice civile. 

Art. 11 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. L’“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data 

della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla 

Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione dei lavori. In 

ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato al “Comune” entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d’appalto contiene in det-

taglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione 

del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all’articolo 7 del pre-

sente contratto. 

Art. 12 - Sospensioni dei lavori 

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione 

per le sospensioni dei lavori l’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a quanto 
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conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente 

il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il “Co-

mune” di risolvere il contratto in danno dell’“Appaltatore”. 

2. In deroga all’art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 

50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021, le penali 

dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo 0,6‰ 

(zero virgola sei per mille) e 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, da 

determinare, in base all’insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all’entità delle 

conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente 

il venti per cento (20%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il “Co-

mune” di risolvere il contratto in danno dell’“Appaltatore”. 

3. Qualora la predetta ultimazione finale, di cui all’art. 6 del presente contratto, avvenga 

in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia 

conforme alle obbligazioni assunte, all’“Appaltatore” è riconosciuto un premio, per 

ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille), 

ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 

77/2021. 

4. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto 

di determinate tempistiche, se l’“Appaltatore” per suo ritardo dovesse compromettere il 

rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del 

danno subito dal “Comune” in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo. 

Art. 8 - Obblighi ex art. 47 D.L. 77/2021, convertito in L. N. 108/2021 

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l’“Appaltatore”: 

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione 
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del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, 

qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare 

delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di as-

sumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani 

con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile. 

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione 

appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in rela-

zione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei li-

velli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento 

della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensio-

namenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere tra-

smessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regio-

nale di parità. (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 

15 dipendenti e non superiore a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situa-

zione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006) 

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla 

stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui 

all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. 

La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del 
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decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in 

conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste 

dall’art. 8, comma 2, del presente contratto. 

Inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'o-

peratore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, 

per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108. 

Art. 9 - Pari opportunità e inclusione lavorativa. 

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 

108/2021, in caso di inadempimento dell’“Appaltatore” agli obblighi di cui al comma 

3, al comma 3 bis, ovvero al comma 4, dell’art 47 del D.L.77/2021 è comminata una 

penale pari al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale. 

Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi.  

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corre-

sponsione in favore dell’“Appaltatore” dell’anticipazione da erogare e recuperare alle 

condizioni di legge. 

2. L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta 

il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di 

30.000,00 euro (trentamila virgola zero). 

3. Lo stato d’avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro quindici 

(15) giorni dalla data di maturazione dell’importo di cui al precedente comma. 

4. 4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comun-

que entro un termine non superiore a sette (7) giorni dall’adozione degli stessi, ai sensi 

dell’art. 113-bis, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 


