

digitale, nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso a cura e spese della

parte che intende avvalersene ed inserito nella fase di stipula nel portale MEPA.

Il presente atto si compone di 32 (trentadue) articoli, è formato con mezzi informatici in

modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli stessi, si compone di venti-

quattro pagine a video e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma

1, lettera s) del D.lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvano Longo (firma digitale apposta)

LA DITTA APPALTATRICE - A.S. SERVICES S.R.L.

Sig. Nicola Agostini (firma digitale apposta)



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana Di Venezia

SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA NEL PORTALE MEPA

AFFIDAMENTO LAVORI DI "Efficientamento energetico della sala teatrale

Comunale - intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi

energetici nelle sale teatrali nell'ambito del PNRR - finanziato dall'Unione Euro-

pea - Next generation EU - risorsa MIC3"

CIG (Codice Identificativo Gara) 955617336E

CUP (Codice Unico di Progetto) F94J22000110006

Fra i Sig.ri:

- Dott. LONGO SILVANO nato a _____ il _____, Segretario comunale

del COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale - Piazza XXV Aprile 1 - Codice Fiscale e Partita IVA 00625620273, il

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministra-

zione comunale ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.lgs. n.

267/2000 ed in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. 42 del 23.12.2022;

- Sig. AGOSTINI NICOLA nato a _____ il _____, che interviene nel

presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S. SERVICES S.R.L., con

sede in Via Oslo 5 -35010 Vigonza (PD) codice fiscale e partita IVA 03422280283

iscritta alla CCIAA di Padova al n. 310437 del Repertorio Economico Amministrativo,

si premette quanto segue

PREMESSO CHE

- con decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022 sono state assegnazione

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
<p>delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU e approvate le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionati mediante l' Avviso pubblico del 22 dicembre 2021 e l'intervento in oggetto proposto dal Comune di Santa Maria di Sala è risultato ammesso a finanziamento per un importo di € 200.000,00, su un importo finale dell'opera di € 250.000,00;</p> <p>- con determinazione del Settore Tecnico n. 806 del 01.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico della sala teatrale Comunale - intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali nell'ambito del PNRR - finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU – risorsa M1C3", redatti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, a firma dell'ing. Andrea Barutta per la ditta RB Engineering s.r.l., ed acquisito al protocollo Comunale con n. 25943 del 28.10.2022, CUP (Codice Unico di Progetto) F94J22000110006 e il CIG (Codice Identificativo di Gara) 94808737E6; e la relativa determina a contrarre, per l'importo a base d'asta di € 149.926,58 di cui € 145.935,82 per lavori ed € 3.990,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;</p> <p>- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 853 del 19.12.2022 è stato dato atto che, a seguito di RdO n. 3320632 esperita sul portale del Mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA www.acquistinretepa.it, non sono pervenute offerte entro il termine fissato e si è determinato di procedere nuovamente</p>	<p>- legali incaricati per la tutela del Titolare in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>4. Agli interessati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritti di: accesso, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità, oblio) scrivendo alla mail dpoitalia@pec.brennercom.net .</p> <p>Inoltre, in ogni momento potrà rivolgersi all' Autorità Garante i cui riferimenti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it .</p> <p>Art. 31 - Piano di Prevenzione della Corruzione</p> <p>1. La ditta appaltatrice si obbliga a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di S. Maria di Sala per il periodo 2022/2024, consultabile nel sito Comunale ove è prevista la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: tuteladipendente@comune-santamariadisala.it .</p> <p>Art. 32 – Prevenzione della corruzione</p> <p>1. Il Funzionario, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto, DICHIARA di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16 del succitato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice di comportamento.</p> <p>Le parti si danno atto ed appresso sottoscrivono che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà.</p> <p>Il presente atto viene sottoscritto in data 10 Maggio 2023 mediante apposizione di firma</p>			
<p>2</p>			<p>23</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.</p>		<p>all'affidamento del contratto per i lavori relativi, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nuovi elementi e clausole</p>	
	<p>Art. 29 – Registrazione</p>		<p>essenziali del contratto;</p>	
	<p>1. Il presente atto sarà soggetto alla registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986.</p>		<p>- per la nuova procedura di affidamento si è reso necessario provvedere a richiede un ulteriore CIG (Codice Identificativo di Gara) 955617336E associato al CUP (Codice</p>	
	<p>Art. 30 – Trattamento dei dati personali</p>		<p>Unico di Progetto) F94J22000110006;</p>	
	<p>1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Comune di Santa Maria di Sala, con sede in Piazza XXV Aprile n. 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE), identificato come Titolare del trattamento dei dati forniti in virtù dell'esecuzione del presente contratto, informa che gli stessi verranno utilizzati per il conseguimento delle finalità previste dal contratto stesso, delle attività ad esso correlate e conseguenti.</p>		<p>- a seguito di RdO n. 3361864 esperita sul portale del Mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA www.acquistinretepa.it, con la quale si è richiesto un'offerta a n. 6 operatori economici, selezionati secondo i contenuti della Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 853 del 19.12.2022, è pervenuta un'unica offerta entro il termine fissato;</p>	
	<p>In relazione a ciò, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.</p>		<p>- con determinazione del Settore Tecnico n. 144 del 01.03.2023 sono stati aggiudicati e affidati i lavori inerenti all'intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA TEATRALE COMUNALE - INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI NELL'AMBITO DEL PNRR - all'im-</p>	
	<p>2. I dati conferiti verranno trattati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle finalità previste e conservati per i periodi previsti dalle normative vigenti.</p>		<p>presa A.S. SERVICES s.r.l., con sede in Via Oslo 5 a 35010 Vigonza (PD), P.IVA</p>	
	<p>3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:</p>		<p>03422280283, per il ribasso offerto del 0,90% e per l'importo di € 148.613,16, di cui €</p>	
	<p>- gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento.</p>		<p>144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri per la sicurezza non soggetti a ri-</p>	
	<p>- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto</p>		<p>basso e IVA a norma di legge;</p>	
	<p>contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di</p>		<p>- che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito posi-</p>	
	<p>Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;</p>		<p>tivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'“Appaltatore”, come previsto</p>	
	<p>- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempi-</p>		<p>dall'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.;</p>	
	<p>menti procedimentali;</p>		<p>- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di</p>	
	<p>22</p>		<p>3</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>cui trattasi, come previsto dall'art. 29 e 98 del D.lgs. n. 50/2016;</p> <p>- che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 28.03.2023, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”.</p> <p>Tutto ciò premesso,</p>		<p>1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le disposizioni e ad accollarsi tutti gli oneri relativi alla sicurezza in genere, compresi quelli di apprestamento e mantenimento di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza ed a prevenire gli infortuni nei cantieri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.</p>	
	<p>LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:</p>		<p>Art. 27 - Divieto di cessione</p>	
	<p>Art. 1 - Oggetto del contratto</p>		<p>1. Ai sensi dell'art. 106, del “Codice Appalti”, la ditta Appaltatrice è tenuta ad eseguire</p>	
	<p>1. Il Comune di Santa Maria di Sala affida alla ditta A.S. Services S.R.L. con sede in Vigonza (PD) - codice fiscale 03422280283, che accetta, i lavori di</p>		<p>in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità.</p>	
	<p>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SALA TEATRALE COMUNALE - INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA E</p>		<p>2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 (fusioni e conferimenti, trasferimento e affitto di azienda) del “Codice Appalti”.</p>	
	<p>RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI</p>		<p>Art. 28 – Codice di comportamento</p>	
	<p>NELL'AMBITO DEL PNRR - CIG (Codice Identificativo di Gara) 955617336E associato al CUP (Codice Unico di Progetto) F94J22000110006, per l'importo di € 148.613,16, di cui € 144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA a norma di legge.</p>		<p>1. L'“Appaltatore” si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale</p>	
	<p>Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono riportati ed evidenziati negli elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto e di seguito riportati: 01 RG relazione descrittiva generale; 02 RP relazione paesaggistica; 03 RM relazione monumentale; 04 RC relazione di calcolo; 05 RCD relazione di verifica dei requisiti CAM e rispondenza ai principi DNSH; 06 L10 relazione tecnica ex legge 10/91; 07 PG planimetria generale; 08 IM01-CDZ-PL tavola impianti meccanici 01; 09 IM02-CDZ-PV tavola impianti meccanici 02; 10 IE01-FM tavola impianti elettrici 01; 11 IE02-QE-PC tavola impianti elettrici 02; 12 PSC piano di sicurezza e</p>		<p>n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria di Sala. Il Comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all'applicazione della penale di cui al presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile. Il Comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora</p>	
	<p>4</p>		<p>21</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.</p>		<p>coordinamento; 13 PM piano di manutenzione dell’opera; 14 QE quadro economico; 15 EP elenco prezzi unitari; 16 CM computo metrico; 17 CME computo metrico estimativo; 18 QIM quadro incidenza della manodopera; 19 AP analisi prezzi; 20 CPL</p>	
	<p>Art. 21 - Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.</p>		<p>cronoprogramma lavori; 21 CST capitolato speciale d’appalto – parte tecnica; 22 CSA capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa; 23 SC schema di contratto d’appalto; 24 FO fascicolo dell’opera; 25 DD dichiarazioni dovute.</p>	
	<p>1. Il signor Agostini Nicola dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Edili Industria ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.</p>		<p>Le parti si danno reciprocamente atto che tali documenti sono conservati agli atti del Comune e l’Appaltatore dichiara di averli esaminati (compreso il Computo Metrico Estimativo), di averne ricevuto copia, di essersi recato sul posto dell’esecuzione e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sulla determinazione</p>	
	<p>Art. 22 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie</p>		<p>dei prezzi e di aver giudicato i lavori realizzabili, di aver ritenuto gli elaborati progettuali adeguati e gli importi dei lavori nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso equivalente offerto.</p>	
	<p>1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15.</p>		<p>Art. 2 - Oneri ed obblighi della ditta Appaltatrice</p>	
	<p>Art. 23 - Regolarità contributiva</p>		<p>1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’art. 1 alle condizioni, patti e modalità previsti dai documenti ed elaborati facenti parte del progetto definitivo/ese-</p>	
	<p>1. Il “Comune” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL_36983560 richiesto in data 22.02.2023, con scadenza validità il 22.06.2023.</p>		<p>cutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 806 del 01.12.2022;</p> <p>2. Le Parti sottoscrivono, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti sopra elencati. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto.</p>	
	<p>Art. 24 - Domicilio dell’“Appaltatore”</p>		<p>3. L’“Appaltatore”, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all’art.1, commi 53 e 54,</p>	
	<p>1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio nel Comune di Vigonza (PD) Via Oslo n. 5.</p>		<p>della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite presso la Prefettura ai sensi dell’art.1 comma 52 e ss. della medesima legge, salvo che</p>	
	<p>Art. 25 - Spese contrattuali</p>			
	<p>1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua sottoscrizione, compresi quelli tributari.</p>			
	<p>Art. 26 - Piano di Sicurezza e Coordinamento</p>			
	<p>20</p>		<p>5</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
<p>I“Appaltatore” comprovi che:</p> <p>- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita alcuna white list;</p> <p>- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell’ambito della tipologia richiesta;</p> <p>- l’indisponibilità delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi richiesti dall’“Appaltatore” nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell’appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti l’“Appaltatore” non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti. L’inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e, una volta accertato dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell’“Appaltatore”, sarà sanzionato con l’applicazione delle penali previste per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.</p> <p>4. Il “Comune.” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49.</p> <p>Art. 3 - Corrispettivo dell’appalto</p> <p>1. Il “Comune” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 148.613,16, (centoquarantottomilaseicentotredici virgola sedici) di cui € 144.622,40 per lavori, oltre € 3.990,76 quali a oneri</p>			<p>Art. 19 - Polizza assicurativa</p> <p>1. Il “Comune” prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero 1694.00.33.33040094 in data 22.03.2023, con la Compagnia SACE BT S.P.A, per un massimale di € 148.613,16 per danni di esecuzione; di € 148.613,16 per danni agli impianti ed opere preesistenti.</p> <p>2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 500.000,00 ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.</p> <p>3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 28.03.2023 prot. 7263. Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.</p> <p>Art. 20 - Subappalto</p> <p>1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate all’art. 44 del capitolato speciale d’appalto fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell’aggiudicatario.</p> <p>2. Fatta eccezione da quanto previsto all’art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione</p>	
<p>6</p>			<p>19</p>	

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione numero 1694.00.27.2799856120, in data 22.03.2023, stipulata con la Compagnia SACE BT S.P.A., Agenzia di Padova, per l’importo di € 7.431,00.

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data 28.03.2023 prot. 7263. Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.

3. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 prevista dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla copia dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero Q-00356/08 emessa dalla società IAS REGISTER AG del 28.09.2022.

4. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Il “Comune” e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il “Comune” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA a norma di legge, corrispondente al ribasso del 0,90% (zero virgola novanta%) sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

2. Il “Comune” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato a misura. Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’“Appaltatore”, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’“Appaltatore” ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

4. Qualora il “Comune”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 106 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’“Appaltatore” in sede di gara, depurato del ribasso offerto, è vincolante per la valutazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

7. Il Comune di Santa Maria di Sala dichiara che effettuerà i pagamenti all'Appaltatore, in esecuzione a quanto sopra riportato, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere Comunale.

8. L'Appaltatore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo è il sig. Agostini Nicola, a cui il Comune effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di Santa Maria di Sala.

9. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al Comune, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

10. Il Comune, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero n. 806 del 01.12.2022.

11. Il Comune avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000.

12. Il Comune informa l'Appaltatore che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013

Comune di Santa Maria di Sala.

4. Il Comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. Il Comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal Comune, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

Art. 17 - Modalità di soluzione delle controversie e foro competente

1. Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'Appaltatore accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

Art. 18 - Cauzione definitiva

sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei

Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici

Territoriali del Governo del Veneto, recepito con deliberazione di G.C. n. 191 del

31.12.2019, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e

gli effetti.

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applica-

zione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.

2. Il "Comune" ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a. ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'"Appal-

tatore", o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per

cento (20%) dell'importo contrattuale netto, ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021,

convertito con Legge n. 108/2021, fermo restando il pagamento delle penali;

b. ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-

bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'applicazione

di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%);

c. inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art.

47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'ap-

plicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%);

3. L'"Appaltatore" si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipen-

denti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti

con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del

vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'uf-

ficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: 2QI4TI.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

1. Come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27 gennaio 2022,

numero 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei

prezzi a norma di legge.

2. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. numero 4/2022, in

deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.lgs. n. 50 del 2016, le

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione,

sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al

5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta,

anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a

compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cin-

que per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta ecce-

denza nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo D.L. 4/2022.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'"Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo

definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare al "Comune", per le transazioni derivanti dal presente con-

tratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle

commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti cor-

renti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le gene-</p>		<p>previsto dal capitolato speciale d'appalto.</p>	
	<p>ralità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica</p>		<p>Art. 13 - Controlli</p>	
	<p>relativa ai dati comunicati;</p>		<p>1. Durante il corso dei lavori il "Comune" potrà effettuare, in qualsiasi momento, con-</p>	
	<p>- si impegna a trasmettere al "Comune" copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-</p>		<p>trolli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preli-</p>	
	<p>appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate</p>		<p>minari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare</p>	
	<p>all'esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo</p>		<p>la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.</p>	
	<p>precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p>		<p>2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'"Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta con-</p>	
	<p>3. L'"Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione al "Comune" ed alla</p>		<p>servazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R.</p>	
	<p>Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inademp-</p>		<p>207/2010.</p>	
	<p>mento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>		<p>3. I controlli e le verifiche eseguite dal "Comune" nel corso dell'appalto non escludono</p>	
	<p>4. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che il presente contratto</p>		<p>la responsabilità dell'"Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di</p>	
	<p>sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero</p>		<p>essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'"Appaltatore" stesso per le parti di</p>	
	<p>degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per ren-</p>		<p>lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insor-</p>	
	<p>dere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.</p>		<p>gere di alcun diritto in capo all'"Appaltatore", né alcuna preclusione in capo al "Co-</p>	
	<p>Art. 6 - Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori</p>		<p>mune".</p>	
	<p>1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data</p>		<p>Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo</p>	
	<p>03 aprile 2023, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integral-</p>		<p>1. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che per il collaudo si</p>	
	<p>mente riportato.</p>		<p>applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che fino all'en-</p>	
	<p>2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi)</p>		<p>trata in vigore del decreto di cui all'art. 102, comma 8 del D.lgs. 50/2016 trovano appli-</p>	
	<p>naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.</p>		<p>cazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 nonché gli allegati</p>	
	<p>Art. 7 - Penali per i ritardi e premio di accelerazione</p>		<p>e le parti di allegati ivi richiamate.</p>	
	<p>1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il</p>		<p>Art. 15 - Protocollo di legalità</p>	
	<p>ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo 0,3‰ (zero virgola</p>		<p>1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al</p>	
	<p>tre per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare,</p>		<p>"Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della crimi-</p>	
	<p>in base all'insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all'entità delle</p>		<p>nalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",</p>	
	<p>10</p>		<p>15</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall'art. 113 bis, commi da 1 bis a 1 septies del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</p>		<p>conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il "Co-</p>	
	<p>6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo esemplificativo</p>		<p>mune" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".</p>	
	<p>acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-</p>		<p>2. In deroga all'art. 113-bis, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'art.</p>	
	<p>bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'adozione</p>		<p>50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021, le penali</p>	
	<p>di ogni stato di avanzamento.</p>		<p>dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo 0,6‰</p>	
	<p>7. All'esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine</p>		<p>(zero virgola sei per mille) e 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da</p>	
	<p>non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rila-</p>		<p>determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all'entità delle</p>	
	<p>scia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'"Appal-</p>		<p>conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente</p>	
	<p>tatore"; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal</p>		<p>il venti per cento (20%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il "Co-</p>	
	<p>suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione.</p>		<p>mune" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".</p>	
	<p>8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai</p>		<p>3. Qualora la predetta ultimazione finale, di cui all'art. 6 del presente contratto, avvenga</p>	
	<p>sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice civile.</p>		<p>in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia</p>	
	<p>Art. 11 - Programma di esecuzione dei lavori</p>		<p>conforme alle obbligazioni assunte, all'"Appaltatore" è riconosciuto un premio, per</p>	
	<p>1. L'"Appaltatore", una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data</p>		<p>ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille),</p>	
	<p>della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla</p>		<p>ai sensi dell'art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n.</p>	
	<p>Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. In</p>		<p>77/2021.</p>	
	<p>ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato al "Comune" entro 10 (dieci)</p>		<p>4. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto</p>	
	<p>giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d'appalto contiene in det-</p>		<p>di determinate tempistiche, se l'"Appaltatore" per suo ritardo dovesse compromettere il</p>	
	<p>taglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione</p>		<p>rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del</p>	
	<p>del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo 7 del pre-</p>		<p>danno subito dal "Comune" in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.</p>	
	<p>sente contratto.</p>		<p>Art. 8 - Obblighi ex art. 47 D.L. 77/2021, convertito in L. N. 108/2021</p>	
	<p>Art. 12 - Sospensioni dei lavori</p>		<p>Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'"Appaltatore":</p>	
	<p>1. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione</p>		<p>1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio</p>	
	<p>per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a quanto</p>		<p>2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione</p>	
	<p>14</p>		<p>11</p>	

<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>				<p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 Autorizzazione n. 21882/2013</p>
	<p>del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.</p>		<p>decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 8, comma 2, del presente contratto.</p>	
	<p>2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione</p>		<p>Inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.</p>	
	<p>appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla</p>		<p>Art. 9 - Pari opportunità e inclusione lavorativa.</p>	
	<p>situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento</p>		<p>1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in caso di inadempimento dell'“Appaltatore” agli obblighi di cui al comma</p>	
	<p>della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a</p>		<p>3, al comma 3 bis, ovvero al comma 4, dell'art 47 del D.L.77/2021 è comminata una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale.</p>	
	<p>15 dipendenti e non superiore a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006)</p>		<p>Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi.</p>	
	<p>3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla</p>		<p>1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell'“Appaltatore” dell'anticipazione da erogare e recuperare alle condizioni di legge.</p>	
	<p>stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli</p>		<p>2. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di</p>	
	<p>obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.</p>		<p>30.000,00 euro (trentamila virgola zero).</p>	
	<p>La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.</p>		<p>3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro quindici (15) giorni dalla data di maturazione dell'importo di cui al precedente comma.</p>	
	<p>4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del</p>		<p>4. 4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dall'adozione degli stessi, ai sensi</p>	
	<p>12</p>		<p>dell'art. 113-bis, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..</p>	
	<p>12</p>		<p>13</p>	